




แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน
 โครงการ ขุดลอกคลองห้วยโป๊ะช่วงบ้านนายสมพร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กำหนดราคาโดย นางปิยานันท์ เงินนุช ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน	48,213.00	1.3752	66,302.52	เงื่อนไขการใช้ตาราง
2	งาน/กลุ่มงาน -			-	Factor F
3	งาน/กลุ่มงาน -			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	ค่าขนย้ายเครื่องจักร			-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				66,302.52	
ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ				66,300.00	
(ตัวอักษร)		หกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางปิยานันท์ เงินนุช)
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์)
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิชัย โมราศิลป์)

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ ๑๑ กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 66,300 บาท

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
 (นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล
 ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลุ่มงาน/งาน ชลประทาน
โครงการ ขุดลอกคลองห้วยโปะช่วงบ้านนายสมพร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวาง อำเภอหนองปีเต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองปีเต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนวณราคาโดย นางปิยานันท์ เงินนุช ผู้อำนวยการกองช่าง **เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานขุดลอก (เครื่องจักร)	487.00	ลบ.ม.		-	99.00	48,213.00	48,213.00
	ยอดยกไป							48,213.00

ภายใต้เงื่อนไข

Factor F ปรับปรุงใหม่: กค. 0421.5/ว401 ลว. 15 ตุลาคม 2558

ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558